



**Ayuntamiento de
Majadahonda
(Madrid)**

Ref. YSC/tj/Contratación y Patrimonio
Expte:69/2016
COMUNICACIÓN PEATONAL ROZA MARTIN

ACTA DE APERTURA DE LOS "SOBRES B" DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE COMUNICACION PEATONAL DEL SECTOR ROZA MARTIN CON EL CASCO URBANO DE MAJADAHONDA (MADRID).

En Majadahonda, siendo las trece horas y cinco minutos del día seis de Septiembre de dos mil dieciséis.

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento, se constituye la Mesa de Contratación, de conformidad con la Resolución del Alcalde nº 457/16, de 9 de Marzo, sobre designación con carácter permanente de los miembros de la Mesa de Contratación, presidida por la Técnico de Administración General Dña. Mª del Rocío Ferrero Rodríguez, actuando como Secretaria de la Mesa, la Jefe de Servicio de Contratación y Patrimonio, Dña. Sofia García Secades, y con la asistencia de los siguientes vocales:

- La Secretaria General, Dª Mª Celia Alcalá Gómez.
- La Interventora municipal acctal., Dña. Elena Gómez Marcos.

Asiste también al acto el Ingeniero de Caminos Municipal D. Jose Antonio Sánchez de Toro Vich.

Constituida la Mesa, la Sra. Presidenta advierte a los que concurren que pueden examinar las Plicas y compulsarlas con los respectivos asientos del Registro, solicitar las aclaraciones y formular las observaciones que estimen pertinentes hasta el momento en que comience la apertura de los sobres, sin que después se admita interrupción alguna.

Asimismo la Sra. Presidenta advierte a los licitadores presentes que la Mesa ha declarado admitidas a la licitación a todas las empresas presentadas.

Asisten al acto D. JLH con DNI nº 08106819D, en representación de la empresa CONSERVACIÓN Y SISTEMAS, S.A., D. PAGV con DNI. 50156242G D, en representación de la empresa ACEINSA MOVILIDAD S.A., y D. ANE con DNI nº11.837.709T, en representación de la empresa INESCO, S.A.

Cumplidos estos requisitos, la Sra. Presidenta procede a abrir los sobres B, correspondientes a las proposiciones económicas y documentación acreditativa de criterios cuya cuantificación no depende de un juicio de valor (paso de peatones elevado y proyector en paso de peatones) de las Plicas admitidas, estando fijado el tipo de



**Ayuntamiento de
Majadahonda
(Madrid)**

Ref. YSC/11/Contratación y Patrimonio
Expte:69/2016
COMUNICACIÓN PEATONAL ROZA MARTIN

licitación en 115.353,31.-€ (IVA excluido), el plazo de ejecución en 2 meses, y el plazo de garantía mínima en UN AÑO contado a partir de la recepción de las obras, leyendo en voz alta las proposiciones, siguiendo el orden de su presentación con el siguiente resultado:

Plica número 1.- Presentada por la empresa **VIRTON, S.A.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **108.974,27.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 22.884,60.-€

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 2.- Presentada por la empresa **PAVISAN URBANIZACIONES, S.L.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **92.589,30.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 19.443,75.-€

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 3.- Presentada por la empresa **SAJA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS, S.L.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **98.281,02.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 20.639,01.-€

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 4.- Presentada por la empresa **FLODI, S.L.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **88.649,02.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 18.616,29.-€

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 5.- Presentada por la empresa **ALVAC, S.A.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **90.863,75.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 19.081,39.-€

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en



**Ayuntamiento de
Majadahonda
(Madrid)**

Ref. YSC/tlj/Contratación y Patrimonio
Expte:69/2016
COMUNICACIÓN PEATONAL ROZA MARTIN

165

paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 6.- Presentada por la empresa KEVISCO, S.L., que ofrece realizar el objeto del contrato en **79.351,54.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 16.663,82.-€

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 7.- Presentada por la empresa INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEMS, S.L., que ofrece realizar el objeto del contrato en **94.900.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 19.929,00.-€

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 8.- Presentada por la empresa ASFALTOS VICÁLVARO, S.L., que ofrece realizar el objeto del contrato en **87.091,00.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 18.289,11.-€

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 9.- Presentada por la empresa ACEINSA SALAMANCA, S.A., que ofrece realizar el objeto del contrato en **86.284,28.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 18.119,70.-€

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 10.- Presentada por la empresa ACEINSA MOVILIDAD, S.A., que ofrece realizar el objeto del contrato en **85.476,80.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 17.950,13.-€

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.



**Ayuntamiento de
Majadahonda
(Madrid)**

Ref. YSC/1j/Contratación y Patrimonio
Expte:69/2016
COMUNICACIÓN PEATONAL ROZA MARTIN

Plica número 11.- Presentada por la empresa **ACEINSA LEVANTE, S.A.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **87.899,22.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 18.458,84.-€
Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 12.- Presentada por la empresa **HISPANICA DE VIALES 2011, S.L.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **89.514,17.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 18.797,98.-€
No se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo, si bien la firma no es original.

Plica número 13.- Presentada por la empresa **OBRAS CIVILES DE CASTILLA Y LEÓN, S.L.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **89.052,76.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 18.701,08.-€
No se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 14.- Presentada por la empresa **MAHOCL, S.L.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **89.341,14.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 18.761,64.-€
No se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 15.- Presentada por la empresa **ITUVAL, S.L.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **88.879,73.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 18.664,74.-€
Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo, si bien la firma no es original.

Plica número 16.- Presentada por la empresa **DIEZ Y COMPAÑÍA, S.A.**, que ofrece



**Ayuntamiento de
Majadahonda
(Madrid)**

Ref. YSC/tj/Contratación y Patrimonio
Expte:69/2016
COMUNICACIÓN PEATONAL ROZA MARTIN

realizar el objeto del contrato en **89.398,82.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a **18.773,75.-€**

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 17.- Presentada por la empresa **CONSERVACIÓN Y SISTEMAS, S.A.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **114.527,80.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a **24.050,84.-€**

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 18.- Presentada por la empresa **COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **88.316,13.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a **18.546,39.-€**

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 19.- Presentada por la empresa **FUENCO, S.L.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **111.331,96.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a **23.379,71.-€**

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 20.- Presentada por la empresa **INESCO CONSTRUCTORA S.A.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **88.095,32.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a **18.500,02.-€**

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 21.- Presentada por la empresa **TABOADA Y RAMOS, S.L.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **88.760,00.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a **18.639,60.-€**



**Ayuntamiento de
Majadahonda
(Madrid)**

Ref. YSC/tj/Contratación y Patrimonio
Expte:69/2016
COMUNICACIÓN PEATONAL ROZA MARTIN

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 22.- Presentada por la empresa **SERANCO, S.A.** que ofrece realizar el objeto del contrato en **86.140,00.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 18.089,40.-€

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 23.- Presentada por la empresa **OBRAS Y SERVICIOS TAGA, S.A.**, ofrece realizar el objeto del contrato en **88.706,70.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 18.624,40.-€.

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 24.- Presentada por la empresa **YPF SOCIEDAD URBANIZADORA, S.A.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **95.547,15.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 20.064,90.-€

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 25.- Presentada por la empresa **LICUAS, S.A.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **106.868,15.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 22.442,31.-€

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 26.- Presentada por la empresa **URVIOS CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **91.689,00.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 19.254,69.-€

Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.



**Ayuntamiento de
Majadahonda
(Madrid)**

Ref. YSC/11/Contratación y Patrimonio
Expte:69/2016
COMUNICACIÓN PEATONAL ROZA MARTIN

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 27.- Presentada por la empresa **PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIÓN, S.L.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **88.890,00.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 18.666,90.-€
Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Plica número 28.- Presentada por la empresa **EXTRANFER, S.L. S.L.**, que ofrece realizar el objeto del contrato en **91.735,53.-€ (IVA excluido)**. La cantidad correspondiente al IVA asciende a 19.264,46.-€
Se compromete a realizar las mejoras B1: Paso de Peatones elevado y B2: Proyector en paso de peatones.

Presenta proposición económica ajustada al modelo.

Una vez finalizada la apertura de plicas la Sra. Presidenta de la Mesa informa que el expediente se pasará a los Servicios Municipales competentes para la emisión de informe técnico y posteriormente se efectuará por la Mesa la elevación del acta de esta apertura junto con la propuesta de clasificación, requerimiento y adjudicación, en su caso, al órgano de contratación competente para ello.

La Sra. Presidenta levanta la sesión siendo las trece horas y treinta minutos. Como Secretaria doy fe.

LA PRESIDENTA,

LA SECRETARIA DE LA MESA,



